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ＭＤＦ新設、ケーブル接続

既設ＡＳに接続

Ｐ、Ｂ６００ｘ５００ｘ３００　ＳＵＳｗｐ

□
ＥＭ－６ｋＶ　ＣＥＴ３８ （ＰＥＧ７０）

　　　　　　　Ｃ （ＰＥＧ７０）

□
ＥＭ－６ｋＶ　ＣＥＴ３８ （ＦＥＰ８０）

　　　　　　　Ｃ （ＦＥＰ８０） ＣＣＰ－Ｐ０．５－２００Ｐ×２（ＦＥＰ８０）

　　　　　　　Ｃ （ＦＥＰ５０）ｘ２

以降地下１階ＰＢＸ室参照

□
ＥＭ－６ｋＶ　ＣＥＴ３８ （既設カンロ）新設

Ｚ３５　３００Ａ

新設

既設ケーブルラック
共同構内

新設屋外キュービクル
既設３号館変電設備

記号 名称

ハンドホール

仕様・注記

図中に表記

ケーブル表示札

□
ＥＭ－６ｋＶ　ＣＥＴ３８ （ＦＥＰ８０）ｘ２　新設

□
ＥＭ－６ｋＶ　ＣＥＴ３８ （ＦＥＰ８０）ｘ２　新設

□
ＥＭ－６ｋＶ　ＣＥＴ３８ （ＦＥＰ８０）　新設

□
ＥＭ－６ｋＶ　ＣＥＴ３８ （ＦＥＰ８０）　新設

□ＥＭ－６ｋＶ　ＣＥＴ３８ （ＰＥＧ７０）　新設

□

ＥＭ－６ｋＶ　ＣＥＴ３８　新設

床ピット内配線

Ａ

ハンドホール ＨＨ２－９ ２－９ Ｒ８Ｋ－６０

ケーブル埋設標識杭
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アスコン撤去再舗装

Ｄ

Ｄ
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既設

６ｋＶ　ＣＶＴ３８ （既設カンロ） 既設
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東北大学（片平）戦略本部棟（旧反応研３号館）改修電気設備工事
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ＥＭ－ＣＣＰ－０．５－２００Ｐ×２（ＦＦＥＰ８０）
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ケーブルラック新設
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６ｋｖ　ＥＭ－ＣＥＴ３８（ＦＥＰ８０）新設

　　　　　　　　　　　　（ＦＥＰ８０）新設

６ｋｖ　ＥＭ－ＣＥＴ３８（ＦＥＰ８０）新設
（新ＱＢ→反応棟２号館電気室）

６ｋｖ　ＥＭ－ＣＥＴ３８（地下ピット内既設ラック配線）新設

（新ＱＢ→反応棟２号館電気室）

６ｋｖ　ＥＭ－ＣＥＴ３８新設

（新ＱＢ→反応棟２号館電気室）
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９００×９００×１２００

ハンドホール（重耐蓋）

　　　　　　　Ｃ （ＦＥＰ１００）

　　　　　　　Ｃ （ＰＥＧ１０４）

６ｋｖＣＶＴ３８（既設）

ハンドホール（重耐蓋）
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